Obec Zalobin
Stavebné upravy poziarnej zbrojnice - Zalobin
Zmluva o dielo ¢.01/04/2020

ZMLUVA O DIELO ¢&. 01/04/2020
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov

ClL1
Zmluvné strany

1.10bjednavatel’:
Obchodné meno: Obec Zalobin
Sidlo: Obecny urad, Zalobin 144, 09403 Zalobin
Zastipeny: Mgr. Valéria Rackova, starostka obce
Osoby oprévnené rokovat’
vo veciach technickych: ~ Mgr. Valéria Rackova, starostka obce
1CO: 00332992
DIC: 2020631976
IC DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: VUB, a. s.
IBAN: SK50 0200 0000 0000 1952 5632
Telefon: 0574494185
Mobil: 0918373608
E — mail: ocuzalobin@mail.t-com.sk
www.zalobin.sk

1.2 Zhotovitel

Obchodné meno: DUTO MONT,s.r. o.
Sidlo: Tovarné 45, 094 01
Statutarny zistupca: Marina Duhonova, konatel'ka
Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Marina Duhonova, konatel’ka
vo veciach technickych:  Anton Duhon

Bankové spojenie: VUB a.s.

Cislo iétu: 2825305051/0200

IBAN: SK93 0200 0000 0028 2530 5051
1CO: 36 869 601

DIC: 2023123333

1CO DPH: : SK2023123333

Telefon: : 0907 970 350

Fax: e

E — mail: anton.vkp@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, oddiel: Sro, vlozka €. 23469/P
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania — zadavanie zakazky podl'a §117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov.

ClL.2
Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby ,,Stavebné upravy poziarnej zbrojnice -
Zalobin*“ zhotovitel'om pre objednavatela.
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2.2 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlasthom mene, na svoje
nebezpedenstvo v dojednanom &ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavazuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajucej kvalite.

2.3 Objednavatel’ sa zavézuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutt cenu podrl'a platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a sposob plnenia a splnenia

3.1  Préce, ktoré st predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod
2.1 budu vykonané na zaklade :
a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) projektovej dokumentécie diela Stavebné tipravy poZiarnej zbrojnice - Zalobin.
¢) Vyzvy na predkladanie ponuk,

d) sthrmného polozkového rozpoctu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),
¢) Ohlasenia stavebnych tprav & OM/2019/99/0cU (Priloha ¢&. 4 tejto zmluvy).

3.2 Stavebné prace vratane montdze potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2, bod 2.1 buda
vykonané v rozsahu prilohy ¢. 1 Sihrnny polozkovy rozpocet tejto zmluvy o dielo.
3.3  Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizicie stavby a jej
kvality v  dvoch vyhotoveniach.
3.4 Sposob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas si zhotovitel’ spini :

3.4.1.  Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uzivania tykajtcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednavatelovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a poéte vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

ClL 4
Cas a miesto plnenia
4.1 Termin realizacie diela:
Termin zacatia:  do 3 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska.
Termin ukoncenia: do 150 dni odo dia zacatia.

4.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ objednavatel'a o vzniku udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim z dévodov spocivajicich na jeho strane viac
ako 14 dni, povazuje sa toto omesSkanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusSenie
zmluvy.

4.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 7 dni odo dna ucinnosti zmluvy. Na prevzatie
staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a najneskor 2 dni pred lehotou, ktoru uréi objednavatel’
na toto prevzatie staveniska. Tuto skutocnost’ ozndmi objednavatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na
adresu uvedenu v tejto zmluve o dielo v ¢lanku L.
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4.4 Miesto plnenia: PreSovsky kraj, okres Vranov nad ToplPou, k. . Zalobin, parc. ¢. 3, sup. ¢.
143.

CL5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch ako cena maximalna

5.2 Cenu je mozné zmenit' v priebehu realizacie diela iba v pripade zmeny sadzby DPH zdkonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH 27 477,17 eur

DPH 20 % 5 495,43 eur

Celkova cena diela 32 972,60 eur

Slovom: Tridsat'dvatisicdevat'stosedemdesiatdva, 60/100 eur

5.3 Suhrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajSich rozpoctovych nakladov stavby, kompletacnej
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavizny.

5.4 V kalkulécii ceny diela st zahrnuté podl'a potreby aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefon, docasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude potrebné,
naklady na strazenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné diela
pocas realizacie, kompletacna ¢innost’, skusky a merania kontroly kvality prac a pod.

5.5 Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavazok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie aodovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel' uplatiiuje narok na thradu prac a dodavok podla zmluvy ¢iastkovymi mesacnymi
faktirami a konecnou faktirou podla bodu 6.10.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz skutocne vykonanych mnozstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt’ potvrdeny stavebnym dozorom objednavatel’a, pripadne d’al§imi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni po skon¢eni mesiaca pred vystavenim

Ciastkovej faktiry na vecnu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesa¢ny vykaz vykonanych

mnozstiev prac a dodavok vratane rozpracovanosti vyroby. Objednavatel’ overi ich spravnost’ v lehote
do troch dni od obdrzania podpisom opravneného pracovnika. Na zdklade takto overené¢ho vykazu
bude zhotovitel’ opravneny vystavit’ faktaru.

6.4 Objednavatel’ sa zavéizuje uhradzat' zhotovitelovi takto vystavené faktiry za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti 30 dni od ich obdrzania. Zhotovitel nemodZe voci objednavatelovi uplatnit’
sankcie, pokial’ oneskorenie tthrady bolo sposobené bankou objednavatel’a.

6.5 Faktary musia mat’ predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
prilozené doklady umoziujiuce posudit’ opravnenost fakturacie. Faktury budil predkladané
v §tyroch vyhotoveniach pre objednavatel’a.

Nalezitosti faktar :

a) oznacenie “faktira” a jej Cislo,

b) identifikaéné tidaje objednavatel'a a zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia
¢) oznacenie banky a ¢islo Gétu, na ktory sa ma platit,

d) ¢islo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,
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¢) den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti, fakturaéné obdobie,
f) fakturovana suma,
g) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,
h) objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok vo dvoch
vyhotoveniach,
i) peciatka a podpis.
6.6 Ak zhotovitel' doruci nespravne vyhotovenu, alebo neuplni fakturu alebo pripojené doklady,
objednavatel’ je opravneny faktaru vratit. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktary.

6.7 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit’ cenu dohodnutu v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vzniknt z tohto zmluvného vzt'ahu, nie je mozné
postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktorti nemohol svoju povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedend v ods. 6.4 predlzuje o tito dobu.

6.10  Cena diela bude zuctovana v konecnej fakture vystavenej zhotovitelom po splneni zmluvnej
dodavky. Konecna faktira bude v sume min. 10% zceny diela. Pravo vystavit’ konecnu faktiru
vznika po kolaudécii diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotovitel
zaSle objednavatel'ovi kone¢nu fakturu doporucenym listom v Styroch vyhotoveniach, ktort uhradi
objednavatel’ do 30 dni od jej dorucenia.

6.11  Prace, ktoré zhotovite vykona bez prikazu objednavatela alebo odliSne od dohodnutého
rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mézu byt odstranené na jeho naklady.

CL7
Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo $pecifikované v ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim,
o om sa spiSe pisomny protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zaru¢na doba na predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zarucna doba podla urenia vyrobcom a  zaina plynut’ dinom odovzdania diela
zhotovitelom. O odovzdani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez ur€uje zmluva, a vady v dokladoch
potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 (reklamacia) musi byt’ vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaji sa :

7 zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 . Musia byt’ reklamované zapisanim
v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

Strana 4 z 8



Obec Zalobin
Stavebné upravy poziarnej zbrojnice - Zalobin
Zmluva o dielo ¢.01/04/2020

skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 a vyskytnu sa v zarucnej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytocného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel je povinny
reklamaciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

7.6 Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.

7.8 Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel moze:

a)
b)

¢)
d)

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
8.7
8.8

8.9

8.10
8.11

pozadovat’ odstranenie vad dodanim casti diela za vadnu cast’ diela, dodanie chybajicej
Casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,

pozadovat’ odstranenie vad opravou diecla, ak st vady opravitel'né,

pozadovat’ primeranu zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo

odstapit’ od zmluvy.

CL8
Podmienky vykonania diela

Dielo zrealizuje zhotovitel’ v stilade so sitaznymi podmienkami objednavatel'a danymi v sut'azi
na vyber zhotovitel'a diela, s odbornou starostlivostou, ponuky zhotovitel'a, podmienok tejto
zmluvy, v sulade s poziadavkami vyplyvajucimi z povoleni, v stlade s platnymi technickymi
normami, platnymi pravnymi vSeobecno zavdznymi predpismi ako i1 s poziarnymi a
bezpecnostnymi predpismi a v§eobecne zaviznymi nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu.
O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a uctovania odberov
zhotovitel’a,
Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podl'a dohody s objednavatelom a zabezpeci
vidite'né oznacenie stavby, zabezpec¢i prijazd a vyjazd na stavenisko podl'a platnych nariadeni
v danej lokalite.
Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (zabezpecuje zhotovitel
Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucast’ou ceny predmetu zmluvy.
Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a odvaza zo staveniska zeminu a iny odpad a za poriadok a bezpe¢nost’ na stavbe. Pripadné
Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel' objedndvatel'ovi a uspokoji naroky tretich
0s0b.
Zhotovitel’ uhradi poc¢as vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.
Zhotovitel’ do 7 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.
Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.
Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stuvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom
zmluvy a tiez zabezpecit’ plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci na stavenisku v stlade s tymto nariadenim.
Zhotovitel mdze vykonat’ dielo eSte pred dojednanym ¢asom.
Zodpovednost’ za Skody na predmete zmluvy Specifikovanym v €l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednavatela diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.
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8.12 Zmluvu mozZno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zékona 343/2015 Zéakona o verejnom obstardvani v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

8.13 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
8.13.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

8.13.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatelom.

8.13.3 V pripade, ze d6jde k navyseniu rozsahu prac z dovodu nepredvidate'nych okolnosti, tak sa ich
cena urci:

a) pri polozkdch obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpocte stavby k
zmluve bude zachovana ich jednotkova cena
b) pri polozkach nenachadzajtcich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych

v cenniku CENKROS budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpoctovou cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

c) pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi
kalkulaciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien podl'a kalkulacného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame néklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3
Sprévna rézia zo zakladne 2 + 3 + 4
Vedl'ajsie rozpoctové naklady + kompletiza¢na ¢innost’
Zisk zo zakladne 2 +3+4+5+6
Jednotkova cena spolu:
Priamy material:
cena bude dolozena prislusSnym uctovnym, alebo inak overitelrnym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).
Priame mzdy:
Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusnii profesiu a tarifna triedu Zhotovitel'a
upravené o nezaruc¢enu ¢ast mzdy v urcenej vyske.
Ostatné priame naklady:
Odvody zo mzdovych nédkladov podla Stitom vydanych predpisov v Case
spracovania ceny, sadzby stroj hodin budi podla cennikov firmy CENEKON (v
pripade, ze cenniky nebudi obsahovat pouzity stroj, predlozi dodavatel
individualnu kalkulaciu strojhodiny), v pripade prendjmu podkladom bude prislusna
faktira prenajimatel’a, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nakladov:
(podl'a skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia PSV 50%

- spravna rézia HSV 45 %

-PSV 45%

- VRN 0%

- Kompletiza¢na prirazka 0%

- zisk 12%

8.13.4 Prace, ktoré Zhotovitel' vykonal bez zadania, ktoré je pisomne potvrdené Objednavatel'om, alebo

bez Objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky, alebo v dosledku svojvolného
odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel’ zaplatit’.
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8.13.5 Objednavatel’ v Iehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej
lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i
trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V pripade, Ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavretd zmena zmluvy.

8.13.6 Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku 6 Platobné
podmienky tejto zmluvy a na zédklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto
vystavenu faktiiru Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

8.13.7 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objedndvatelom mé vplyv na lehotu
plnenia, st zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene lehoty plnenia.

8.13.8 V pripade, Ze zmenu zmluvy bude pozadovat’ Zhotovitel, postupuju zmluvné strany analogicky
podl'a bodu 8.16. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na
zaklade zmeny zmluvy.

8.14 Zhotovitel’ najneskdr ku dnu prevzatia staveniska bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti
za Skodu sposobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
podnikatela pocas celej doby realizacie zakazky v minimalnej vySke zmluvnej ceny (cena s DPH).
Tato skutoCnost’ zhotovitel' preukaze pri prevzati staveniska kopiou dokladu, ktora potvrdzuje
skuto¢nost’ uvedenu v prvej vete. NepredloZenie pozadovaného dokladu sa bude povazZovat’ za
vazne porusSenie zmluvnych podmienok.

CL9
Zmluvné pokuty

9.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela Specifikovaného v ¢l. 2 ods. 2.1 v termine
uréenom Vv ¢l. 4 ods 4.1 mdze objedndvatel’ uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
deii omeskania z ceny diela Specifikovanej v €l. 5 ods 5.2.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s thradou ceny diela $pecifikovanej v €l. 5 ods. 5.2 v termine
$pecifikovanom v €l. 4 ods.4.1 mdze zhotovitel’ uplatnit’ Grok z omeskania vo vyske 0,05 % za
kazdy deni omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch S$pecifikovanych v ¢l. 7 ods. 7.6, objednavatel’ si moze uplatnit’ zmluvna pokutu
vo vyske 33,00 € za kazdy den omeskania.

C1. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
zavazuje sa dodrziavat’ v§eobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

10.2 Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvniteInych prekazok. V pripade, ze takato
okolnost” brani v plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavend zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné nesplnenie zavidzkov
podla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktora posobili tieto okolnosti.

10.3 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze najneskor ku ditu prevzatia staveniska predlozi k nahliadnutiu platna
Poistnu zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii zakazky.

10.4 Zmluvné strany majt pravo ukoncit’ platnost’ zmluvy z dévodov zavazného porusenia ustanoveni
zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.4.1 vypoved’'ou s 1-mesacnou vypovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstapenim od zmluvy.

10.5 Vypovedna lehota zacina plynit’ prvym diniom nasledujiceho mesiaca po doruceni vypovede
druhej zmluvnej strane.
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10.6 Za zadvazné poruSenie zmluvy sa povazuje:

prekrocenie lehoty splatnosti faktiur objedndvatelom o viac ako 30 dni,
prekrocCenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 15 dni,
neprevzatie staveniska zhotovitelom v lehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.

10.7 V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane

11.1
11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7
11.8

11.9

11.10

objednavatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynalozené naklady.

Cl 11
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobtida platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ stihlasi so zverejnenim tejto zmluvy na internetovej stranke objednavatel’a. Téato
zmluva ucinnost nadobudne nasledujuci den po jej zverejneni na webovom sidle
objednavatela. Tuto skuto¢nost ozndmi objednavatel e-mailom zhotovitelovi na adresu
uvedenu v zmluve o dielo v ¢lanku .

Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budu robit’ formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti dotacnych prostriedkov
Ministerstva vnutra Slovenskej republiky, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vsetku
potrebntl su¢innost’

Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako
aj pravne pomery znej vyplyvajuce, vznikajuce a suvisiace, zakonom ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v platnom zneni.

Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s fiou, budi zmluvné
strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

Zmluva je zavdzna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zaklade sthlasu s fiou ju podpisuju.
Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy je priloha:

. 1 - Sthrnny polozkovy rozpocet

. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy

. 3 — Zoznam ekvivalentnych poloziek (neuplatiiuje)

Qc O O

&. 4 - Ohlasenie stavebnych tuprav & OM/2019/99/0cU

V Tovarnom dna 14.04.2020 V Zalobine, dfia .....ooveeveeeeeene..

zhotovitel objednavatel’

Marina Duhonova Mgr. Valéria Rackova
konatel’ka spolocnosti starostka obce
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