

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice - Žalobín

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Hlavný objekt - Architektonicko stavebné riešenie						
Hlavný objekt - Elektroinštalácia						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice - Žalobín

Objekt Hlavný objekt - Architektonicko stavebné riešenie

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 03.03.2020

Odberateľ: Obec Žalobín

| IČO:

DIČ:

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

| IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

İÇÖ:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV				Ostatné náklady		
PSV				Komplet. činnosť		
MONT				HZS		
VRN						
Spolu				Spolu		
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska %				Sťažené podmienky dopravy %		
Sťažené výrobné podmienky %				Horské oblasti %		
Prevádzkové vplyvy %				Mimostavenisková doprava %		
				Spolu		
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		
				DPH 20% z		
				DPH 0% z		
				Spolu v EUR		

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 03.03.2020

Stavba Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice - Žalobín
Objekt Hlavný objekt - Architektonicko stavebné riešenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZÁKLADY				36,9800	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,2700	0,0000			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				2,2800	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				0,1300	0,0000			
PRESUNY HMŔ				0,0000	0,0000			
Práce HSV				39,6600	0,0000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				0,0900	0,0000			
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŹNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK				0,5300	0,0000			
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1,1100	0,0000			
DREVOSTAVBY				0,0000	0,0000			
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,0600	0,0000			
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000			
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				0,5300	0,0000			
NÁTERY				0,0200	0,0000			
MAĽBY				0,0500	0,0000			
Práce PSV				2,3900	0,0000			
Celkom v EUR				42,0500	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 03.03.2020

Zákazka Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice - Žalobín

Objekt Hlavný objekt - Architektonicko stavebné riešenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
2		ZÁKLADY							
273321211		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	15,520			2,378	36,905	
273362421		Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	15,520			0,005	0,077	
2		ZÁKLADY						36,98	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
317162141		Keramický preklad POROTHERM alebo ekvivalent 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	ks	2,000			0,136	0,272	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						0,27	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
612481119		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	110,348			0,003	0,318	
622464231		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	108,863			0,003	0,331	
622464310		Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	m2	8,910			0,006	0,055	
632451031		Vyrovnávací poter MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m2	9,268			0,044	0,408	
642945111		Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	1,000			0,438	0,438	
953945107		Soklový profil SL 10 (hliníkový)	m	29,910			0,000	0,002	
953945111		Rohová lišta hliníková	m	28,390			0,000	0,001	
622422111		Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II - 10% hladkých	m2	108,863			0,006	0,707	
612460121		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	110,348				0	
612460122		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	110,348				0	
612460242		Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	110,348				0	
612460252		Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	110,348				0	
625251336		Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	104,420				0	
625251372		Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm- minerálne riešenie	m2	4,443				0	
625251380,1		Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	8,910				0	
632451057,1		Poter pieskovocementový hr. nad 60 do 70 mm (krycí nášľapný)	m2	15,520				0	
5533300300		Zárubňa oceľová, protipožiarna, L/P, šxhvx 800x1970x160 mm do murovaných priečok, odolnosť EI30	ks	1,000			0,015	0,015	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						2,28	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
941955001		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	86,350			0,002	0,132	
965042141		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,552				0	
979081111		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,558				0	
979081121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	238,950				0	

Rozpočet Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice - Žalobín / Hlavný objekt - Architektonicko stavebné riešenie

	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,558				0	
	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	38,232				0	
	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,964				0	
	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,594				0	
	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	4,300				0	
	968071136	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	2,000				0	
	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	9,000				0	
	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	107,401				0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE						0,13	0
	99	PRESUNY HMÔT							
	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	53,634				0	
	99	PRESUNY HMÔT						0	0
		Práce HSV						39,660	0
		Práce PSV							
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	15,520				0	
	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	15,520			0,001	0,008	
	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550				0	
	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL alebo ekvivalent v sudoch	t	0,005			1,000	0,005	
	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35 alebo ekvivalent	m2	17,848			0,004	0,076	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI						0,09	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	64,984				0	
	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300				0	
	6314153470	Tepelná izolácia šikmých striech Unifit 035 alebo ekvivalent, sklená minerálna izolácia - rolka 200x1200x3200 mm	m2	66,284			0,008	0,53	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ						0,53	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,468			0,023	0,034	
	762421303	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	9,100			0,010	0,088	
	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	125,656			0,000	0,004	
	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500				0	
	762522811	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, -0.01800t	m2	15,520				0	
	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	447,006				0	
	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	109,268				0	
	6053340500	Laty smrek akost' I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	1,468			0,550	0,807	
	6053340500	Laty smrek akost' I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	0,326			0,550	0,179	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						1,11	0
	763	DREVOSTAVBY							
	998763401	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,600				0	
	763138211	Podhľad SDK Rigips RF alebo ekvivalent 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	52,590				0	
	763	DREVOSTAVBY						0	0

Rozpočet Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice - Žalobín / Hlavný objekt - Architektonicko stavebné riešenie

764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ									
764171231	Krytina LINDAB alebo ekvivalent - zátvertná lišta, sklon strechy do 30°	m	17,268						0	
764171254	Krytina LINDAB alebo ekvivalent - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	11,390				0,001	0,01		
764711114	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB alebo ekvivalent r.š. 250 mm	m	1,150				0,002	0,002		
764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Rainline Elite alebo ekvivalent	m	6,000				0,002	0,01		
764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm Lindab Rainline Elite alebo ekvivalent	ks	4,000				0,000	0,001		
764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm Lindab Rainline Elite alebo ekvivalent	ks	2,000				0,000	0,001		
764751166	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm Lindab Rainline Elite alebo ekvivalent	ks	2,000				0,000	0,001		
764761122	Žľab pododkarpový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab alebo ekvivalent	m	22,780				0,001	0,031		
764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite alebo ekvivalent	ks	2,000				0,000	0,001		
998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850					0		
764171107	Krytina LINDAB Mega alebo ekvivalent sklon strechy do 30°	m2	49,171					0		
764171260	Krytina LINDAB alebo ekvivalent - čelo hrebenáča, sklon strechy do 30°	ks	2,000					0		
764171263	Krytina LINDAB alebo ekvivalent - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	22,780					0		
764171266	Krytina LINDAB alebo ekvivalent - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy do 30°	m	22,780					0		
764171700	Krytina LINDAB alebo ekvivalent - trapézový systém T-8, šírka 1135 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°	m2	9,100					0		
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							0,06	0	
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE									
766621081	Montáž okna plastového, za 1 bm montáže	m	4,300				0,000	0		
766641161	Montáž dverí plastových, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	5,900				0,000	0,001		
766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000				0,000	0		
998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550					0		
766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	m2	15,946					0		
766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	15,946					0		
6114112101.1	Plastové okno - 1150 x1000 mm	ks	1,000					0		
6114123403.1	Plastové dvere 900 x 2050	ks	1,000					0		
6116501021.1	Dvere protipožiarné EI 30, 800x 2000 mm	ks	1,000					0		
6119001001.1	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=410mm biela	m	1,150					0		
766662114	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového Speciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000					0		
5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB alebo ekvivalent	ks	1,000					0		
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							0	0	
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE									
767658113	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	1,000					0		
998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900					0		
5534371543.1	Sekčné garážové vráta - 2950x2700 mm	ks	1,000					0		
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							0	0	
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ									
771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	15,520				0,005	0,076		
998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550					0		
5976455001.1	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	15,830					0		

Rozpočet Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice - Žalobín / Hlavný objekt - Architektonicko stavebné riešenie

	5978650821,1	Sokel, rozmer 298x80x8 mm	ks	120,326				0	
	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 80 mm	m	35,390				0	
	771541215	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	m2	37,070				0	
	5976498320	Dlaždice keramické - gres 300x300	m2	37,811			0,012	0,454	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ						0,53	0
	783	NÁTERY							
	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	1,248			0,000	0	
	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	1,248			0,000	0	
	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	52,590			0,000	0,017	
	783	NÁTERY						0,02	0
	784	MALBY							
	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal alebo ekvivalent, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	110,348			0,000	0,011	
	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal alebo ekvivalent, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	110,348			0,000	0,036	
	784	MALBY						0,050	0
		Práce PSV						2,390	0
		Celkom v EUR						42,050	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice - Žalobín

Objekt Hlavný objekt - Elektroinštalácia

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 03.03.2020

Odberateľ: Obec Žalobín

IČO:

DIČ:

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV				Ostatné náklady	
PSV				Komplet. činnosť	
MONT				HZS	
VRN					
Spolu				Spolu	
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska %				Sťažené podmienky dopravy %	
Sťažené výrobné podmienky %				Horské oblasti %	
Prevádzkové vplyvy %				Mimostavenisková doprava %	
				Spolu	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				DPH 20% z	
				DPH 0% z	
				Spolu v EUR	

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 03.03.2020

Stavba Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice - Žalobín

Objekt Hlavný objekt - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000			
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				0,0000	0,0000			
Montážne práce				0,0000	0,0000			
HZS								
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				0,0000	0,0000			
HZS				0,0000	0,0000			
Celkom v EUR				0,0000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 03.03.2020

Zákazka Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice - Žalobín

Objekt Hlavný objekt - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	12,000				0	
	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000				0	
	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	3,000				0	
	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	9,000				0	
	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	20,000				0	
	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	10,000				0	
	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000				0	
	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	3,000				0	
	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000				0	
	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	3,000				0	
	210220300	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložen.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	15,000				0	
	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	50,000				0	
	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	60,000				0	
	210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	10,000				0	
	210193072	Domova rozvodnica do 35 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000				0	
	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	2,000				0	
	210201345	Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné stropného - nástenného	ks	3,000				0	
	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	50,000				0	
	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	60,000				0	
	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	10,000				0	
	341110012400	Kábel medený H07V-U 10 mm2	m	15,000				0	
	345330003300	Prístroj prepínača radenie 6+	ks	3,000				0	
	345350001800	Kryt spínača biely	ks	3,000				0	
	345350002300	Rámček 1-násobný biely	ks	3,000				0	
	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm	ks	1,000				0	
	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm	ks	12,000				0	
	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm	ks	10,000				0	
	345510004200	Jednozásuvka kompletná, s clonkami, s viečkom, IP44 biela	ks	9,000				0	
	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000				0	
	348320001301	LED svietidlo stropné 34W 4400lm 4000K 80Ra (4400 lm; 34.0 W), IP 65	ks	3,000				0	

Rozpočet Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice - Žalobín / Hlavný objekt - Elektroinštalácia

348320001312	Žiarovkové svietidlo nástenné, IP 20, resp. IP 23 - výber investora	ks	2,000				0	
210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000				0	
354410000500	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	3,000				0	
354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	4,000				0	
354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	3,000				0	
354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	10,000				0	
354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	3,000				0	
354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	18,840				0	
357150000200	Rozvádzač RH	ks	1,000				0	
MV	Murárske výpomoci	%	1,000				0	
PM	Podružný materiál	%	3,000				0	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0	0
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	4,000				0	
460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	4,000				0	
460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	1,400				0	
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH						0	0
	Montážne práce						0,000	0
	HZS							
0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	16,000				0	
HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	24,000				0	
0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE						0,000	0
	HZS						0,000	0
	Celkom v EUR						0,000	0