

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Obec Žalobin - spevnené plochy

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
01 - Základná škola -spevnená plocha						
02 - Miestna komunikácia						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list rozpočtu

Stavba Obec Žalobín - spevnené plochy

Objekt 01 - Základná škola -spevnená plocha

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 24. 8. 2020

Odberateľ: Obec Žalobín

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV				Ostatné náklady	
PSV				Komplet. činnosť	
MONT				HZS	
VRN					
Spolu				Spolu	
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska %				Sťažené podmienky dopravy %	
Sťažené výrobné podmienky %				Horské oblasti %	
Prevádzkové vplyvy %				Mimostavenisková doprava %	
				Spolu	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				DPH 20% z	
				DPH 0% z	
				Spolu v EUR	

Odberateľ
Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24. 8. 2020

Stavba Obec Žalobín - spevnené plochy

Objekt 01 - Základná škola -spevnená plocha

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0000	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				2,9400	0,0000			
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000			
Práce HSV				2,9400	0,0000			
Celkom v EUR				2,9400	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24. 8. 2020

Zákazka Obec Žalobín - spevnené plochy

Objekt 01 - Základná škola -spevnená plocha

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	1	Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	269,300				0	
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	104,000				0	
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,700				0	
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,700				0	
5	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	2,700				0	
1		ZEMNÉ PRÁCE						0	0
5		SPEVNEÉ PLOCHY							
6	572754111	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	83,000				0	
7	572754112	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	83,000				0	
8	577134131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	604,900				0	
5		SPEVNEÉ PLOCHY						0	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
9	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	30,000			0,098	2,939	
10	592170002900	Obrubník SEMMELROCK alebo ekvivalent parkový, Ixšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	30,300				0	
11	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,700				0	
12	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	41,471				0	
13	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	41,471				0	
14	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	41,471				0	
9		OSTATNÉ PRÁCE						2,94	0
99		PRESUNY HMÔT							
15	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	93,956				0	
99		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						2,940	0
		Celkom v EUR						2,940	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Obec Žalobín - spevnené plochy

Objekt 02 - Miestna komunikácia

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 24. 8. 2020

Odberateľ: Obec Žalobín

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV				Ostatné náklady	
PSV				Komplet. činnosť	
MONT				HZS	
VRN					
Spolu				Spolu	
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska %				Sťažené podmienky dopravy %	
Sťažené výrobné podmienky %				Horské oblasti %	
Prevádzkové vplyvy %				Mimostavenisková doprava %	
				Spolu	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				DPH 20% z	
				DPH 0% z	
				Spolu v EUR	

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24. 8. 2020

Stavba Obec Žalobín - spevnené plochy

Objekt 02 - Miestna komunikácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
SPEVNE NÉ PLOCHY				34,0000	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
Práce HSV				34,0000	0,0000			
Celkom v EUR				34,0000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24. 8. 2020

Zákazka Obec Žalobín - spevnené plochy

Objekt 02 - Miestna komunikácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	28,000				0	
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	28,000				0	
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	28,000				0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE						0	0
	5	SPEVNEÉ PLOCHY							
	4	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	70,000				0	
5	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	70,000			0,486	34,002	
6	577144131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	520,000				0	
	5	SPEVNEÉ PLOCHY						34	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
7	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	129,285				0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE						0,000	0
		Práce HSV						34,000	0
		Celkom v EUR						34,000	0