

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Úprava a údržba ZŠ Žalobín

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Jedáleň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raditeľňa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zborovňa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Počítačová učebňa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chodba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba Úprava a údržba ZŠ Žalobín

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing.Ján Halgaš Dňa 12. 7. 2021

Odberateľ: Obec Žalobín

IČO: _____ DIČ: _____

Projekant:

ĐỀ: _____

ICO.	DIC.
De Vries	

Dodavatel:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady		0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
VRN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			0,00	Spolu		0,00

VRN	VRN		
Zariadenie staveniska	0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00
Sťažené výrobné podmienky	0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtář	Celkové náklady		
	Celkové náklady bez DPH		0,00
	DPH 20% z	0,00	0
	DPH 0% z	0,00	0
	Spolu v EUR		0,00

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Krycí list rozpočtu

Stavba Úprava a údržba ZŠ Žalobín					
Objekt Jedáleň			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:		Spracoval: Ing.Ján Halgaš		Dňa 12. 7. 2021	
Odberateľ: Obec Žalobín					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00
Odberateľ Dodávateľ					

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing.Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 7. 2021

Stavba Úprava a údržba ZŠ Žalobín

Objekt Jedáleň

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	2,2800	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	2,2800	0,0000			
Práce PSV								
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,1400			
SILNOPRÚD - MONTÁŽ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000			
MAĽBY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,1400			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	2,3300	0,1400			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing.Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 7. 2021

Zákazka Úprava a údržba ZŠ Žalobín

Objekt Jedáleň

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
1	611461115	Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT-Betontkontakt alebo ekvivalent,pod omietky stropov,zvýšenie príľnavosti náterom	m2	40,980		0,00	0,000	0,012	
2	611461138	Vnúťorná omietka stropov BAUMIT t alebo ekvivalent,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	40,980		0,00	0,007	0,302	
3	612465115	Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT-Betontkontakt t alebo ekvivalent,,pod omietky vnút.stien,zvýšenie príľnavosti náteru	m2	68,630		0,00	0,001	0,036	
4	612465138	Vnúťorná omietka stien BAUMIT t alebo ekvivalent,,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	68,630		0,00	0,006	0,412	
5	612481119	Potiahnutie vnúťorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	109,610		0,00	0,003	0,316	
6	611421321	Oprava vnúťorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	40,980		0,00	0,011	0,45	
7	612421321	Oprava vnúťorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	68,630		0,00	0,011	0,747	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		2,28	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
8	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	40,980		0,00	0,000	0,002	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	99	PRESUNY HMÔT							
9	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,278		0,00		0	
	99	PRESUNY HMÔT				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		2,280	0
		Práce PSV							
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
10	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,001		0,00		0	
11	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm	kus	2,000		0,00	0,000	0	0,048
12	735151822	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm	kus	2,000		0,00	0,000	0	0,092
13	735192923	Ostatné opravy vykurovacieho telesa - spätná montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500 mm	kus	2,000		0,00	0,000	0	
14	735192924	Ostatné opravy vykurovacieho telesa - spätná montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 2820 mm	kus	2,000		0,00	0,000	0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				0,00		0	0,14
	744	SILNOPRÚD - MONTÁŽ							
15	744121024	Demontáž a montáž svetidla - žiarivkové 2x120 cm	KS	6,000		0,00		0	
	744	SILNOPRÚD - MONTÁŽ				0,00		0	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ							
16	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	23,310		0,00	0,000	0	

Rozpočet Úprava a údržba ZŠ Žalobín / Jedáleň

17	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	23,310		0,00		0	
18	2841292501,2	Soklik PVC	m	24,242		0,00		0	
776		PODLAHY POVLAKOVÉ				0,00		0	0
783		NÁTERY							
19	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	32,689		0,00	0,000	0,013	
20	783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN t alebo ekvivalent, bielym pre interiérové stropov dvojnásobný	m2	40,980		0,00	0,000	0,014	
21	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN t alebo ekvivalent, bielym pre interiérové stien dvojnásobný	m2	35,941		0,00	0,000	0,012	
22	783801811	Odstránenie starého náteru oškrabaním a s obrúsením z omietky stropu	m2	40,980		0,00		0	
23	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	68,630		0,00		0	
783		NÁTERY				0,00		0,04	0
784		MALBY							
24	784418011	Zakrývanie podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	40,980		0,00	0,000	0,006	
784		MALBY				0,00		0,010	0
		Práce PSV				0,00		0,050	0,14
		Celkom v EUR				0,00		2,330	0,14

Krycí list rozpočtu

Stavba Úprava a údržba ZŠ Žalobín

Objekt Raditeľňa

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 12. 7. 2021

Odberateľ: Obec Žalobín

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00	
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00	
VRN						
Spolu			0,00	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing.Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 7. 2021

Stavba Úprava a údržba ZŠ Žalobín

Objekt Raditeľňa

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,6500	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,6500	0,0000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0700	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0500			
SILNOPRÚD - MONTÁŽ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,3200	0,0000			
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000			
MAĽBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,4100	0,0500			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	1,0600	0,0500			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing.Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 7. 2021

Zákazka Úprava a údržba ZŠ Žalobín

Objekt Raditeľňa

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
1	612465115	Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT-Betontakt t alebo ekvivalent,,pod omietky vnút.stien,zvýšenie prínavosti náteru	m2	31,907		0,00	0,001	0,017	
2	612465138	Vnútorná omietka stien BAUMIT alebo ekvivalent,,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	31,907		0,00	0,006	0,191	
3	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	31,907		0,00	0,003	0,092	
4	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	31,907		0,00	0,011	0,347	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		0,65	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
5	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	19,248		0,00	0,000	0,001	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
99		PRESUNY HMÔT							
6	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,649		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		0,650	0
		Práce PSV							
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
7	713161510	Montáž tepelnej izolácie do podkrovia kladená voľne hr. nad 10 cm	m2	19,248		0,00		0	
8	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,071		0,00		0	
9	713054666	Montáž a dodávka hliníkovej parozábrany s prelepením spojov	m2	19,248		0,00		0	
10	6314150060	Nobasil MPN t alebo ekvivalent, hrúbky 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	19,633		0,00	0,004	0,071	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,00		0,07	0
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
11	735151822	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm	kus	1,000		0,00	0,000	0	0,046
12	735192924	Ostatné opravy vykurovacieho telesa - spätná montáž vykurovacie telesa panelového dvojradového do 2820 mm	kus	1,000		0,00	0,000	0	
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				0,00		0	0,05
744		SILNOPRÚD - MONTÁŽ							
13	744121024	Demontáž svietidla - žiarivkové 2x120 cm	KS	2,000		0,00		0	
744		SILNOPRÚD - MONTÁŽ				0,00		0	0
763		DREVOSTAVBY							
14	763132310	SDK podhlad KNAUF alebo ekvivalent, zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky hr. 12,5 mm	m2	19,248		0,00	0,014	0,273	
15	763132810	Montáž a dodávka oceľovej spodnej podkonštrukcie pre zvesený podhlad D112	m2	19,248		0,00	0,002	0,045	

Rozpočet Úprava a údržba ZŠ Žalobín / Raditeľňa

16	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,318		0,00		0	
	763	DREVOSTAVBY				0,00		0,32	0
	783	NÁTERY							
17	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	31,907		0,00	0,000	0,011	
18	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent, bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	19,248		0,00	0,000	0,006	
19	783801812	Odstánenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	31,907		0,00		0	
	783	NÁTERY				0,00		0,02	0
	784	MALBY							
20	784418011	Zakrývanie podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	19,248		0,00	0,000	0,003	
	784	MALBY				0,00		0	0
		Práce PSV				0,00		0,410	0,05
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
21	210110002.S	Dvojpolový spínač - radenie 2, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000		0,00		0	
22	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do SDK stropu	ks	3,000		0,00		0	
23	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	5,000		0,00		0	
24	210960871.S	Demontáž do sute - spínač polozapustený a zapustený jednopólový - radenie 1 -0,00005 t	ks	1,000		0,00		0	
	25 341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	5,000		0,00		0	
	26 345340000200.S	Spínač dvojmodulový striedavý č.6	ks	1,000		0,00		0	
	27 348130002400.S	LED panel 600x600 mm, 48W prisadený	ks	3,000		0,00		0	
	28 374890002600	Kryt spínača dvojpolový, biela, LOGUS 90	ks	1,000		0,00		0	
	29 374890024600	1 - rámček pre vypínače a zásuvky, biela/biela	ks	1,000		0,00		0	
30	PM	Podružný materiál	%	5,000		0,00		0	
31	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000		0,00		0	
32	REV	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kus	1,000		0,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		1,060	0,05

Krycí list rozpočtu

Stavba Úprava a údržba ZŠ Žalobín

Objekt Zborovňa

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 12. 7. 2021

Odberateľ: Obec Žalobín

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00	
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00	
VRN						
Spolu			0,00	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 7. 2021

Stavba Úprava a údržba ZŠ Žalobín

Objekt Zborovňa

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	1,0300	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMŔ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	1,0300	0,0000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0700	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0500			
SILNOPRÚD - MONTÁŽ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,3200	0,0000			
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000			
MAĽBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,4100	0,0500			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	1,4400	0,0500			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 7. 2021

Zákazka Úprava a údržba ZŠ Žalobín

Objekt Zborovňa

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
1	612465115	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT-Betontkontakt alebo ekvivalent, pod omietky vnút. stien, zvýšenie prínavosti náteru	m2	50,519		0,00	0,001	0,027	
2	612465138	Vnúťorná omietka stien BAUMIT alebo ekvivalent, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	50,519		0,00	0,006	0,303	
3	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	50,519		0,00	0,003	0,145	
4	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	50,519		0,00	0,011	0,55	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		1,03	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
5	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	19,248		0,00	0,000	0,001	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
99		PRESUNY HMÔT							
6	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,026		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		1,030	0
		Práce PSV							
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
7	713161510	Montáž tepelnej izolácie do podkrovia kladená voľne hr. nad 10 cm	m2	19,248		0,00		0	
8	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,071		0,00		0	
9	713054666	Montáž a dodávka hliníkovej parozábrany s prelepením spojov	m2	19,248		0,00		0	
10	6314150060	Nobasil MPN alebo ekvivalent hrúbky 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	19,633		0,00	0,004	0,071	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,00		0,07	0
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
11	735151822	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm	kus	1,000		0,00	0,000	0	0,046
12	735192924	Ostatné opravy vykurovacieho telesa - spätná montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 2820 mm	kus	1,000		0,00	0,000	0	
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				0,00		0	0,05
744		SILNOPRÚD - MONTÁŽ							
13	744121024	Demontáž svietidla - žiarivkové 2x120 cm	KS	3,000		0,00		0	
744		SILNOPRÚD - MONTÁŽ				0,00		0	0
763		DREVOSTAVBY							
14	763132310	SDK podhľad KNAUF alebo ekvivalent zavesená dvojvrstvá kca profil CD dosky hr. 12,5 mm	m2	19,248		0,00	0,014	0,273	
15	763132810	Montáž a dodávka oceľovej spodnej podkonštrukcie pre zvesený podhľad D112	m2	19,248		0,00	0,002	0,045	

Rozpočet Úprava a údržba ZŠ Žalobín / Zborovňa

16	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,318		0,00		0	
	763	DREVOSTAVBY				0,00		0,32	0
	783	NÁTERY							
17	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiérové steny dvojnásobný	m2	50,519		0,00	0,000	0,017	
18	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sádrokartón. stropov 2x	m2	19,248		0,00	0,000	0,006	
19	783801812	Odstánenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stien	m2	50,519		0,00		0	
	783	NÁTERY				0,00		0,02	0
	784	MAĽBY							
20	784418011	Zakrývanie podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	19,248		0,00	0,000	0,003	
	784	MAĽBY				0,00		0	0
		Práce PSV				0,00		0,410	0,05
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
21	210110002.S	Dvojpolový spínač - radenie 2, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000		0,00		0	
22	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do SDK stropu	ks	3,000		0,00		0	
23	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	5,000		0,00		0	
24	210960871.S	Demontáž do suty - spínač polozapustený a zapustený jednopólový - radenie 1 -0,00005 t	ks	1,000		0,00		0	
25	REV	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kus	1,000		0,00		0	
26	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	5,000		0,00		0	
27	345340000200.S	Spínač dvojmodulový striedavý č.6	ks	1,000		0,00		0	
28	348130002400.S	LED panel 600x600 mm, 48W prisadený	ks	3,000		0,00		0	
29	374890002600	Kryt spínača dvojpolový, biela, LOGUS 90	ks	1,000		0,00		0	
30	374890024600	1 - rámček pre vypínače a zásuvky, biela/biela	ks	1,000		0,00		0	
31	PM	Podružný materiál	%	5,000		0,00		0	
32	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000		0,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		1,440	0,05

Krycí list rozpočtu

Stavba Úprava a údržba ZŠ Žalobín

Objekt Počítačová učebňa

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 12. 7. 2021

Odberateľ: Obec Žalobín

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00	
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00	
VRN						
Spolu			0,00	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 7. 2021

Stavba Úprava a údržba ZŠ Žalobín

Objekt Počítačová učebňa

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	1,0600	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMŔ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	1,0600	0,0000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0700	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0500			
SILNOPRÚD - MONTÁŽ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,3200	0,0000			
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000			
MAĽBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,4100	0,0500			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	1,4700	0,0500			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 7. 2021

Zákazka Úprava a údržba ZŠ Žalobín

Objekt Počítačová učebňa

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
1	612465115	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT-Betontkontakt alebo ekvivalent, pod omietky vnút. stien, zvýšenie prínavosti náteru	m2	52,119		0,00	0,001	0,028	
2	612465138	Vnútorná omietka stien BAUMIT alebo ekvivalent, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	52,119		0,00	0,006	0,313	
3	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	52,119		0,00	0,003	0,15	
4	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	52,119		0,00	0,011	0,568	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		1,06	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
5	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	19,248		0,00	0,000	0,001	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
99		PRESUNY HMÔT							
6	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,059		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		1,060	0
		Práce PSV							
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
7	713161510	Montáž tepelnej izolácie do podkrovia kladená voľne hr. nad 10 cm	m2	19,248		0,00		0	
8	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,071		0,00		0	
9	713054666	Montáž a dodávka hliníkovej parozábrany s prelepením spojov	m2	19,248		0,00		0	
10	6314150060	Nobasil MPN alebo ekvivalent hrúbky 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	19,633		0,00	0,004	0,071	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,00		0,07	0
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
11	735151822	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm	kus	1,000		0,00	0,000	0	0,046
12	735192924	Ostatné opravy vykurovacieho telesa - spätná montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 2820 mm	kus	1,000		0,00	0,000	0	
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				0,00		0	0,05
744		SILNOPRÚD - MONTÁŽ							
13	744121024	Demontáž svietidla - žiarivkové 2x120 cm	KS	2,000		0,00		0	
744		SILNOPRÚD - MONTÁŽ				0,00		0	0
763		DREVOSTAVBY							
14	763132310	SDK podhľad KNAUF alebo ekvivalent zavesená dvojvrstvá kca profil CD dosky hr. 12,5 mm	m2	19,248		0,00	0,014	0,273	
15	763132810	Montáž a dodávka oceľovej spodnej podkonštrukcie pre zvesený podhľad D112	m2	19,248		0,00	0,002	0,045	

Rozpočet Úprava a údržba ZŠ Žalobín / Počítačová učebňa

16	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,318		0,00		0	
	763	DREVOSTAVBY				0,00		0,32	0
	783	NÁTERY							
17	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiérové steny dvojnásobný	m2	52,119		0,00	0,000	0,017	
18	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sádrokartón. stropov 2x	m2	19,248		0,00	0,000	0,006	
19	783801812	Odstánenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stien	m2	52,119		0,00		0	
	783	NÁTERY				0,00		0,02	0
	784	MAĽBY							
20	784418011	Zakrývanie podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	19,248		0,00	0,000	0,003	
	784	MAĽBY				0,00		0	0
		Práce PSV				0,00		0,410	0,05
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
21	210110002.S	Dvojpolový spínač - radenie 2, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000		0,00		0	
22	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do SDK stropu	ks	3,000		0,00		0	
23	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	5,000		0,00		0	
24	210960871.S	Demontáž do suty - spínač polozapustený a zapustený jednopólový - radenie 1 -0,00005 t	ks	1,000		0,00		0	
25	REV	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kus	1,000		0,00		0	
26	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	5,000		0,00		0	
27	345340000200.S	Spínač dvojmodulový striedavý č.6	ks	1,000		0,00		0	
28	348130002400.S	LED panel 600x600 mm, 48W prisadený	ks	3,000		0,00		0	
29	374890002600	Kryt spínača dvojpolový, biela, LOGUS 90	ks	1,000		0,00		0	
30	374890024600	1 - rámček pre vypínače a zásuvky, biela/biela	ks	1,000		0,00		0	
31	PM	Podružný materiál	%	5,000		0,00		0	
32	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000		0,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		1,470	0,05

Krycí list rozpočtu

Stavba Úprava a údržba ZŠ Žalobín					
Objekt Chodba			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:		Spracoval: Ing.Ján Halgaš		Dňa 12. 7. 2021	
Odberateľ: Obec Žalobín					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	
				0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				0,00	
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				0	
				0	
Spolu v EUR				0,00	
Odberateľ					
Dodávateľ					

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing.Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 7. 2021

Stavba Úprava a údržba ZŠ Žalobín
Objekt Chodba

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	2,2800	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	2,2800	0,0000			
Práce PSV								
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0500			
SILNOPRÚD - MONTÁŽ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,3900	0,0000			
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000			
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,4400	0,0500			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	2,7200	0,0500			

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rozpočet

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing.Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 7. 2021

Zákazka Úprava a údržba ZŠ Žalobín

Objekt Chodba

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
1	612465115	Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT-Betontkontakt alebo ekvivalent, pod omietky vnút.stien,zvýšenie prínavosti náteru	m2	112,514		0,00	0,001	0,06	
2	612465138	Vnútna omietka stien BAUMIT alebo ekvivalent,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	112,514		0,00	0,006	0,675	
3	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	112,514		0,00	0,003	0,324	
4	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	112,514		0,00	0,011	1,225	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		2,28	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
5	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	37,623		0,00	0,000	0,002	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	99	PRESUNY HMÔT							
6	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,286		0,00		0	
	99	PRESUNY HMÔT				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		2,280	0
		Práce PSV							
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
7	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm	kus	2,000		0,00	0,000	0	0,048
8	735192923	Ostatné opravy vykurovacieho telesa - spätná montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500 mm	kus	2,000		0,00	0,000	0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				0,00		0	0,05
	744	SILNOPRÚD - MONTÁŽ							
9	744121024	Demontáž svietidla - žiarivkové 2x120 cm	KS	6,000		0,00		0	
	744	SILNOPRÚD - MONTÁŽ				0,00		0	0
	763	DREVOSTAVBY							
10	763135045	Sadrokartónový kazetový podhľad 600x600 mm, hrana kazety typu A - nosná viditeľná konštrukcia	m2	37,623		0,00	0,010	0,394	
11	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,394		0,00		0	
	763	DREVOSTAVBY				0,00		0,39	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ							
12	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	34,000		0,00	0,000	0	
13	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	34,000		0,00		0	
14	2841292501,2	Soklik PVC	m	35,360		0,00		0	
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ				0,00		0	0
	783	NÁTERY							

Rozpočet Úprava a údržba ZŠ Žalobín / Chodba

15	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	43,205		0,00	0,000	0,017	
16	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	69,309		0,00	0,000	0,023	
17	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	112,514		0,00		0	
783		NÁTERY				0,00		0,04	0
784		MALBY							
18	784418011	Zakrývanie podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	37,623		0,00	0,000	0,006	
784		MALBY				0,00		0,01	0
		Práce PSV				0,00		0,440	0,05
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
19	2101110002.S	Dvojpolový spínač - radenie 2, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	3,000		0,00		0	
20	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do SDK stropu	ks	6,000		0,00		0	
21	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	10,000		0,00		0	
22	210960871.S	Demontáž do suty - spínač polozapustený a zapustený jednopólový - radenie 1 -0,00005 t	ks	3,000		0,00		0	
23	REV	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kus	1,000		0,00		0	
24	3411110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	10,000		0,00		0	
25	345340000200.S	Spínač dvojmodulový striedavý č.6	ks	3,000		0,00		0	
26	348130002400.S	LED panel 600x600 mm, 48W zapustený	ks	6,000		0,00		0	
27	374890002600	Kryt spínača dvojpolový, biela, LOGUS 90	ks	3,000		0,00		0	
28	374890024600	1 - rámček pre vypínače a zásuvky, biela/biela	ks	3,000		0,00		0	
29	PM	Podružný materiál	%	5,000		0,00		0	
30	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000		0,00		0	
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		2,720	0,05