

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Spevnená plocha pri cintoríne v intraviláne obce Žalobín na parcele 462-3

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Spevnená plocha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba Spevnená plocha pri cintoríne v intraviláne obce Žalobín na parcele 462-3

Objekt SO 01 Spevnená plocha	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 20. 9. 2021
Odberateľ: Obec Žalobín	
IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. Dana Betáková	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 20. 9. 2021

Stavba Spevnená plocha pri cintoríne v intraviláne obce Žalobín na parcele 462-3

Objekt SO 01 Spevnená plocha

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	441,9600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	441,9600	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	441,9600	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Žalobín

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 20. 9. 2021

Zákazka Spevnená plocha pri cintoríne v intraviláne obce Žalobín na parcele 462-3

Objekt SO 01 Spevnená plocha

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	131,000		0,00		0	
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	26,500		0,00		0	
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	26,500		0,00		0	
4	122201401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m ³	m ³	87,000		0,00		0	
5	122201409.S	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m ³	87,000		0,00		0	
6	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	209,500		0,00		0	
7	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 2000 m	m ³	209,500		0,00		0	
8	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m ³	106,000		0,00		0	
9	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	122,500		0,00		0	
10	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m ²	85,000		0,00		0	
11	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,292		0,00		0	
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	565,700		0,00		0	
13	181301301.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr. do 100 mm	m ²	85,000		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	5	SPEVNE NÉ PLOCHY							
14	564752113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutn.hr. 170 mm	m ²	565,700		0,00	0,415	234,935	
15	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	38,500		0,00	0,280	10,778	
16	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m ²	565,700		0,00	0,334	189,204	
17	569551111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenu zeminou hr. 150 mm	m ²	74,000		0,00		0	
18	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m ²	37,500		0,00	0,188	7,041	
19	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	1 131,400		0,00		0	
20	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	565,700		0,00		0	
21	577164341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	565,700		0,00		0	
5		SPEVNE NÉ PLOCHY				0,00		441,96	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
22	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	565,700		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
99		PRESUNY HMŔT							

Rozpočet Spevnená plocha pri cintoríne v intraviláne obce Žalobín na parcele 462-3 / SO 01 Spevnená plocha

23	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	618,574		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		441,960	0
		Celkom v EUR				0,00		441,960	0